

COMUNE DI VOLPIANO


INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORIA AREA MERCATALE PIAZZA ITALIA

Progettisti:

- ing. Cavapozzi Michele - cf: CVPMHL74L09L500K
- geom. Oldin Andrea - cf: LDNNDR72P24L219F

per conto della committenza
il Responsabile del Progetto

- arch. Monica Veronese

oggetto: PROGETTO ESECUTIVO		tavola:	QE
QUADRO ECONOMICO		scala:	
		data:	novembre 2024
		variante	
<div> <div>  <div> <div>archingeo</div> <div>studio associato</div> </div> </div> <div> via Frassineto, 41 10139 Torino tel.: 011337238 archingeo.sa@libero.it P.I. 09252610010 </div> </div>			
Y:\lavori\Archivio\262\262-09\progetto\esecutivo\novembre2024\tavola-E01_r2-nov2024.dwg			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI "ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO"; NON DEVE ESSERE COPIATO E/O DIVULGATO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. This drawing is Archingeo's property; it must not be copied and/or published without written authorization.			

PREMESSA:

Il presente Quadro Economico riporta le stesse cifre del QE allegato all'atto transattivo tranne per la cifra relativa agli imprevisti in quanto in parte viene destinata a spese per le prove su piastra sul nuovo sottofondo da realizzare (€ 761,28) ed in parte per spese ANAC (€ 35,00)

QUADRO ECONOMICO PROG. ESECUTIVO

	Lavori come da conciliazione giudiziale sottoscritta	€	64.351,44	€	43.252,71	incid. manodopera da conc. giudiz. sottoscritta
	Oneri per la sicurezza come da conciliazione giudiziale sottoscritta	€	4.354,19	€	36.333,16	incid. manodopera da prezzario reg. Piemonte 2024
		€	68.705,63			
	attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa	0,00%	€	-		
	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00%	€	-		
	Totale complessivo		€	68.705,63		
	Somme a disposizione					
b1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00%	€	-		
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00%	€	-		
b3	allacciamenti a pubblici servizi	0,00%	€	-		
b4	Imprevisti	4,16%	€	2.857,30		
b5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					
b6	accantonamenti per revisione prezzi	0,00%	€	-		
b7	Spese tecniche compresa CNPAIA:					
b7.2	Progettazione definitiva					
b7.3	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza progettazione					
	Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza esecuz. con 4%		€	7.604,18		
	CNPAIA/CIPAG 4,5%		€	342,19		
b7.5	Indagini ed analisi sismiche, spese recupero ittiofauna		€	-		
b7.6	spese per RUP (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	2,00%	€	1.374,11		
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (compresa CNPAIA ed IVA)	0,00%	€	-		
b8	spese per commissioni giudicatrici		€	-		
b9	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (compreso contributo AVCP)		€	35,00		
b10	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa CNPAIA ed IVA)		€	761,28		
b11	IVA:					
b12	su lavori	10,00%	€	6.870,56		
b12.1	su spese tecniche	22,00%	€	1.748,20		
b12.2	Accantonamenti per accordi bonari e transazioni (art. 12 DPR 207/10)	0,00%	€	-		
			€	90.298,45		

In accordo con il verbale di conciliazione giudiziale del 13/09/2024, il Comune di Volpiano corrisponderà all'Impresa per le opere di ripristino la cifra di 31.744,63 euro oltre IVA al 10%, per un totale di 34.919,09 euro e per le opere di miglioria la cifra di 17.825,34 euro oltre IVA al 10%, per un totale di 19.607,87 euro. Complessivamente, a fronte dell'esecuzione di tutte le opere previste a progetto, il Comune di Volpiano riconoscerà all'Impresa la cifra complessiva di 54.526,96 euro IVA compresa.