

Quadro economico

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica - II lotto

Piemonte

regione

Torino

provincia

Volpiano

Comune

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE IN VIA CIRIE' -II lotto

Progetto

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

categoria progetto

COMUNE DI VOLPIANO

R.P.U.: Geom. Mirella Scalise

Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici

committente

Quadro economico

12/06/2026

00

R04

oggetto

data

revisione

elaborato

ENRICO CAVAPOZZI

Ing. ENRICO CAVAPOZZI

Via Aldo Moro, 1 – BRA

0172/432613 – fax 0172/1910322

mail: enrico@cavapozzi.com

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CONEO
1874 Dott. Ing. Enrico Cavapozzi

timbro e firma

QUADRO ECONOMICO art. 16 del 207/2010	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE IN VIA CIRIE' – II LOTTO Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	

a.	LAVORI A CORPO	
	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	166.218,34 €
	OPERE - IVA 22%	66.686,74 €
	OPERE - IVA 10%	99.531,60 €
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 166.218,34

di cui

MANODOPERA 42.918,31 €
MATERIALI 123.300,03 €

b.	RIPARTIZIONE ONERI SICUREZZA	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.539,71 €
	ONERI SICUREZZA per opere IVA 22%	3.426,13 €
	ONERI SICUREZZA per opere IVA 10%	5.113,58 €
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 8.539,71

TOTALE LAVORI - oneri sicurezza inclusa		€ 174.758,05
--	--	---------------------

c.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi	€ -
c.2	rilevi accertamenti indagini e analisi S.A	€ -
c.3	rilevi accertamenti indagini e analisi a cura del progettista	€ -
c.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze	€ 10.000,00
c.5	imprevisti (compreso tra un min 5% e max 10%) - considerato 5%	€ 8.864,36
c.6	accantonamenti in relazione a modifiche art 60 e 120, c. 1, lett. a) - considerato 5%	€ 8.737,90
c.7	acquisizione aree o immobili ed eventuali indennizzi	€ 4.224,00
c.8.1	Progettazione di fattibilità tecnico economica compresa CNPAIA ed IVA	€ 1.835,00
c.8.2	S.T. progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione compresa CNPAIA ed IVA	€ 2.446,67
c.8.3	S.T. Direzione Lavori, coordinamento in fase di esecuzione e contabilità lavori finali compresa CNPAIA ed IVA	€ 7.340,01
c.8.4	Certificato di regolare esecuzione compresa CNPAIA ed IVA	€ 611,67
c.8.5	Incentivo fondo RUP - art. 45	2,0% € 3.495,16
c.9	spese connesse alla progettazione, supporto RUP, assicurazioni	€ -
c.10	spese per commissioni giudicatrici	€ -
c.11	spese per prove di laboratorio accertamenti, verifiche, monitoraggio	€ -
c.12	spese per collaudo tecnico-amministrativi, statico, collaudi specifici	€ -
c.13	spese per verifica preventiva interesse archeologico	€ -
c.14	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -
c.15	spese per opere artistiche, se previste	€ -
c.16	interventi su pubblici servizi ed allacciamenti	€ 5.000,00
c.17	I.V.A. 10% (su a. + b.)	€ 10.464,52
c.17	I.V.A. 22% (su a. + b.)	€ 15.424,83
c.18	Contributo autorità ANAC	€ 225,00
c.19	premio di accelerazione - su ipotesi 30 gg e con aliquota 3‰	€ 1.572,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 80.241,94
COSTO DELL'OPERA (a. + b. + c.)		€ 255.000,00