

COMUNE DI VOLPIANO

ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO IN VIA LOMBARDORE
 CUP J72H25001160004

Progettista:

- ing. Cavapozzi Michele - cf: CVPMHL74L09L500K
 via Frassineto, 41 - Torino

per conto della committenza
 il Responsabile del Progetto

- arch. Monica Veronese

oggetto: progetto esecutivo	tavola:	E-QE
	scala:	varie
	QUADRO ECONOMICO GENERALE	
	data:	luglio 2026
	rev01	16/07/2026
	rev02	30/07/2026
 archingeo studio associato via Frassineto, 41 10139 Torino tel.: 011337238 P.I. 09252610010		

Y:\lavori\Archivio\262\262-15\esecutivo\disegni\262-15_tavola-prog-esecutivo_r2.dwg

QUADRO ECONOMICO PROG. ESECUTIVO ARCHIVIO COMUNALE

Opere edili	€	150,766.23		di cui	€	50,765.63	€	100,000.60
Oneri sicurezza	€	31,063.23	non sogg. a ribasso					
Impianti meccanici	€	72,065.62		di cui	€	59,192.18	€	12,873.44
Impianti elettrici	€	47,194.35		di cui	€	30,150.82	€	17,043.53
	€	301,089.43			€	140,108.63	€	129,917.57

attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa	0.00%	€	-
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	0.00%	€	-
Totale complessivo		€	301,089.43

Somme a disposizione			
b1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		
	lavori ultimazione imp. ascensore Schindler	€	8,000.00
	verifiche impianti di spegnimento, Door fan test e imp.elettrico	€	2,000.00
	collegamento allarme antincendio a sito presidiato	€	-
	Misure di protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulmini)	€	-
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini	0.00%	€ -
b3	allacciamenti a pubblici servizi	0.00%	€ -
b4.1	Imprevisti	2.00%	€ 6,021.79
b4.2	Premio di accelerazione	3.00%	€ 9,032.68
b5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
b6	accantonamenti per revisione prezzi	0.00%	€ -
b7	Spese tecniche compresa CNPAIA:		
b7.1	Progettazione esecutiva, DL e collaudi opere edili	€	31,000.00
b7.2	Progettazione esecutiva, DL e collaudi impianti meccanici	€	7,500.00
b7.3	Progettazione esecutiva, DL e collaudi impianti elettrici	€	4,998.58
b7.4	Progettazione antincendio	€	7,000.00
	CNPAIA/CIPAG 4,00%/5,00%	€	2,259.93
b7.5	Indagini ed analisi sismiche	€	-
b7.6	spese per RUP (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	2.00%	€ 6,021.79
b7.7	polizza RUP	€	356.00
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (compresa CNPAIA ed IVA)	0.00%	€ 4,440.80
b8			
b9	spese per commissioni giudicatrici	€	-
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (compreso contributo AVCP)	€	250.00
b10			
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa CNPAIA ed IVA)	€	-
b11			
b12	IVA:		
b12.1	su lavori	22.00%	€ 67,999.67
b12.2	su spese tecniche	22.00%	€ 10,452.20
	Accantonamenti per accordi bonari e transazioni (art. 12 DPR 207/10)	0.50%	€ 1,505.45
	arrotondamento	€	71.68
		€	470,000.00