



COMUNE DI VOLPIANO

PROVINCIA DI TORINO

OGGETTO: **ADEGUAMENTO INTEGRAZIONE
SERRAMENTI PLESSO SCOLASTICO
DI VIA TRIESTE**

COMMITTENTE: **Comune di VOLPIANO**

COMUNE DI VOLPIANO UFFICIO PROTOCOLLO	
PROT.	<i>2521</i>
Arr. il	22 SET 2014
UFF. DESTINATARI	
Tit. Classe Fasc.	

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Bruno GALLERI)

San Maurizio Canavese 23/05/2014

(Geom. Maria SORTINO)

QUADRO ECONOMICO

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	56.532,81	
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	19.235,66	
Oneri della sicurezza non soggette a ribasso d'asta	€	2.712,02	
Importo totale			€ 78.480,49

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%	€	7.848,05	
Accantonamento per eventuali imprevisti	€	2.000,00	
Accordi bonari	€	1.137,45	
Spese tecniche	€	4.750,00	
C.N.P.A.I.A. al 4%	€	190,00	
IVA 22% su CNPAIA e Spese tecniche	€	1.086,80	
Responsabile del Procedimento 1,5%	€	1.177,21	
Spese per autorità di vigilanza	€	30,00	
Eventuali lavori in economia	€	2.200,00	
Totale somme a disposizione			€ 20.419,51
			=====
Importo complessivo dell'opera			€ 98.900,00

L'incidenza della manodopera risulta essere:

Importo M.O. lorda € 23.909,93/Importo totale lavori € 75.768,47 = 31,56%