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DOCUMENTI GENERALI
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"G. GHIROTTI"

CUP: J74D25002180009



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

I M P O R T O   D I   P R O G E T T O ................... ...................... € 76.500,00

A 1 LAVORI A CORPO ................... ...................... € 52.130,90

A 2 LAVORI A MISURA ................... ...................... € 0,00

A 3 ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI ................... ...................... € 2.838,75

A) TOTALE   LAVORI ................... ...................... € 54.969,65

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA al netto degli oneri sicurezza € 52.130,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : €

B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 0,00% di A) €

B 2 Indagini :

B 2.1 Indagini archeologiche € 0,00

B 2.2 Accertamenti € 0,00

B 2.3 Rilievi € 0,00

tot. € 0,00

B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi : € 0,00

B 4 Imprevisti e arrotondamenti € 2.747,87

B 5 Acquisizione aree o immobili € 0,00

B 6 Accantonamenti per revisione prezzi € 0,00

B 7 Spese tecniche :

B 7.1 PFTE, Progettazione esecutiva e direzione lavori € 9.604,44

€ 0,00

B 7.3 Spese per conferenze di servizi € 0,00

tot. € 9.604,44

B 8 Spese per funzioni di Resp. del Proc. 2,00% di A) € 1.099,39

B 9 Spese supporto al RUP e di verifica progetto € 0,00

B 10 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B 11 Spese per pubblicità, ANAC € 0,00

B 12 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi € 0,00

B 13 Accantonamenti per accordi bonari € 0,00

B 14 CNPAIA 4% su spese Tecniche

B 14.1 Cassa ingegneri e architetti 4,00% di B7 € 384,18

B 14.2 cassa geometri 4,00% € 0,00

B 15 I.V.A. sui lavori 10,00% di A) € 5.496,97

B 16 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B7 + B14 € 2.197,50

Totale B14, B15 e B16 tot. € 8.078,65

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... € 21.530,35

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ € 76.500,00

Volpiano, 25/11/2025 


