

	Stazione appaltante	COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TECNICO – LL.PP. E PATRIMONIO P.zza Vittorio Emanuele II, 12 - 10088 Volpiano (To) tel. 011 9954511 - fax 011 9954512 codice fiscale n. 01573560016	
	Responsabile del servizio	Arch. Gaetano MAGGIULLI	
	Responsabile del procedimento	Geom. Christian IZZO	
	Oggetto	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	
	Prestazione	PROGETTO ESECUTIVO (ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 554/99)	

Commissa		C 02/10 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI			
Elaborato	Rev	Data	SC		
N	00	15/11/2010		-	
Descrizione	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (art. 44 del D.P.R. 554/99)				

Progettisti	Associazione Temporanea di Professionisti Arch. Francesco PALUMBO (capogruppo) Arch. Alessandro LEONE - Ing. Riccardo LITTARDI Ing. Valeria TARQUINIO - Ing. Giuseppe CIUFFREDA Roma, via Sermide 6, 00182 tel. 06 45425765 fax 06 45471971 e-mail: lavori@samaconsultingsrl.it	
Collaboratori	Ing. Raffaele Pio Fidanza	Impianti e strutture
	Ing. Domenico Paolo Allegrini	Redazione grafici architettonici
	Ing. Viviana Serafini	Redazione grafici architettonici
	Ing. Gianluca Capurso	Redazione grafici architettonici
	Ing. Marco Turriziani	Redazione grafici architettonici
	Ing. Valerio Pompei	Redazione grafici architettonici

Il capogruppo

Arch. Francesco PALUMBO



Computo Metrico Estimativo
RIEPILOGO GENERALE

Pagina 1

Descrizione	Totale parziale	€
010 ECONOMIE	2.286,04	
TOTALE	2.286,04	
030 NOLI	2.999,44	
TOTALE	2.999,44	
040 LAVORI		
040.010 scavi e vespai	9.983,76	
040.020 sottofondi e vespai	2.588,16	
040.030 demolizioni	2.315,18	
040.040 cls	76.472,82	
040.050 opere cimiteriali	65.871,60	
040.060 lattoneria	3.353,37	
040.070 impermeabilizzazione	14.496,42	
040.080 rivestimenti	46.275,29	
040.090 intonaci	8.400,93	
040.100 pitture	1.034,83	
040.110 pavimentazioni	14.259,20	
040.120 impianto elettrico	5.532,47	
040.130 impianto fognario	797,82	
TOTALE	251.381,85	
050 SICUREZZA	16.171,33	
TOTALE	16.171,33	
TOTALE GENERALE	272.838,66	

Computo Metrico Estimativo

Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit.	Pagina	Importo
				€	€	
	riporto					
010	economie					
	economie					
	TOTALE GENERALE					
	economie					
	TOTALE GENERALE					
	100		100,0000			
	economie		100,0000	2.286,04		2.286,04
		€				
010	economie	€				2.286,04
		€				<u>2.286,04</u>
030	noli					
	noli					
	TOTALE GENERALE					
	noli					
	TOTALE GENERALE					
	100		100,0000			
	noli		100,0000	2.999,44		2.999,44
		€				
030	noli	€				2.999,44
		€				<u>2.999,44</u>
040	lavori					
040.010	scavi e vespai					
	lavori					
	scavi e vespai					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a					
	corpo = 3,97%					
	scavi e vespai					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a					
	corpo = 3,97%					
	100		100,0000			
	scavi e vespai		100,0000	9.983,76		9.983,76
		€				
	lavori	€				9.983,76
		€				<u>9.983,76</u>
040.010	scavi e vespai	€				9.983,76
		€				<u>9.983,76</u>
040.020	sottofondi e vespai					
	lavori					
	sottofondi e vespai					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a					
	corpo = 1,03%					
	sottofondi e vespai					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a					
	corpo = 1,03%					
	100		100,0000			
	sottofondi e vespai		100,0000	2.588,16		2.588,16
		€				
	lavori	€				2.588,16
		€				<u>2.588,16</u>
040.020	sottofondi e vespai	€				2.588,16
		€				<u>2.588,16</u>
040.030	demolizioni					
	lavori					

a riportare

Computo Metrico Estimativo

Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit.	Importo
				€	€
	riporto				
	demolizioni				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 0,92%				
	demolizioni				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 0,92%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	2.315,18	2.315,18
	demolizioni				
		€			2.315,18
	lavori				
		€			2.315,18
040.030	demolizioni				
		€			<u>2.315,18</u>
040.040	cls				
	lavori				
	cls				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 30,42%				
	cls				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 30,42%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	76.472,82	76.472,82
	cls				
		€			76.472,82
	lavori				
		€			76.472,82
040.040	cls				
		€			<u>76.472,82</u>
040.050	opere cimiteriali				
	lavori				
	opere cimiteriali				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 26,20%				
	opere cimiteriali				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 26,20%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	65.871,60	65.871,60
	opere cimiteriali				
		€			65.871,60
	lavori				
		€			65.871,60
040.050	opere cimiteriali				
		€			<u>65.871,60</u>
040.060	latteria				
	lavori				
	latteria				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 1,33%				
	latteria				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 1,33%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	3.353,37	3.353,37
	latteria				
		€			3.353,37
	a riportare				

Computo Metrico Estimativo

Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit.	Pagina	Importo
				€	€	
						4
						riporto
	lavori					3.353,37
040.060	latteria					3.353,37
040.070	impermeabilizzazione					
	lavori					
	impermeabilizzazione					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 5,77%					
	impermeabilizzazione					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 5,77%					
	100		100,0000			
		%	100,0000	14.496,42		14.496,42
	impermeabilizzazione					
	lavori					14.496,42
040.070	impermeabilizzazione					14.496,42
040.080	rivestimenti					
	lavori					
	rivestimenti					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 18,41%					
	rivestimenti					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 18,41%					
	100		100,0000			
		%	100,0000	46.275,29		46.275,29
	rivestimenti					
	lavori					46.275,29
040.080	rivestimenti					46.275,29
040.090	intonaci					
	lavori					
	intonaci					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 3,34%					
	intonaci					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 3,34%					
	100		100,0000			
		%	100,0000	8.400,93		8.400,93
	intonaci					
	lavori					8.400,93
040.090	intonaci					8.400,93
040.100	pitture					
	lavori					
	pitture					
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 0,41%					
	pitture					

a riportare

Computo Metrico Estimativo

Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit.	Importo
			€	€	
	riporto				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 0,41%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	1.034,83	1.034,83
	pitture	€			1.034,83
	lavori	€			1.034,83
040.100	pitture	€			<u>1.034,83</u>
040.110	pavimentazioni				
	lavori				
	pavimentazioni				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 5,67%				
	pavimentazioni				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 5,67%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	14.259,20	14.259,20
	pavimentazioni	€			14.259,20
	lavori	€			14.259,20
040.110	pavimentazioni	€			<u>14.259,20</u>
040.120	impianto elettrico				
	lavori				
	impianto elettrico				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 2,20%				
	impianto elettrico				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 2,20%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	5.532,47	5.532,47
	impianto elettrico	€			5.532,47
	lavori	€			5.532,47
040.120	impianto elettrico	€			<u>5.532,47</u>
040.130	impianto fognario				
	lavori				
	impianto fognario				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 0,33%				
	impianto fognario				
	Incidenza percentuale sull'importo contrattuale a corpo = 0,33%				
	100		100,0000		
		%	100,0000	797,82	797,82
	impianto fognario	€			797,82
	lavori	€			797,82
040.130	impianto fognario	€			<u>797,82</u>

a riportare

Computo Metrico Estimativo

Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit.	Pagina	Importo
				€	€	6
			riporto			
040	lavori					
				€		<u>251.381,85</u>
050	sicurezza					
	sicurezza					
	TOTALE GENERALE					
	sicurezza					
	TOTALE GENERALE					
	100		100,0000			
		%	100,0000	16.171,33		16.171,33
	sicurezza					
		€				16.171,33
050	sicurezza					
		€				<u>16.171,33</u>
	TOTALE GENERALE					272.838,66

a riportare