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QUADRO ECONOMICO

Importo a base d'asta soggetto a ribasso £ 56.532,81

Importo manodopera non soggetto a ribasso d’asta € 19.235,66

Oneri della sicurezza non soggette a ribasso d’asta £ 2.712,02

Importo totale € 78.480,49

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% € 7.848,05

Accantonamento per eventuali imprevisti € 2.000,00

Accordi bonari € 1.137,45

Spese tecniche € 4.750,00

CN.P.ALA.al4% € 190,00

IVA 22% su CNPAIA e Spese tecniche € 1.086,80

Responsabile del Procedimento 1,5% € 1.177,21

Spese per autorita di vigilanza € 30,00

Eventuali lavori in economia € 2.200,00

Totale somme a disposizione € 20.419,51
Importo complessivo dell'opera € 98.900,00

L’incidenza della manodopera risulta essere:
Importo M.O. lorda € 23.909,93/Importo totale lavori € 75.768,47 = 31,56%



